Algemene Voorwaarden van Onderaanneming

Artikel 1: De overeenkomst en voorwaarden

1. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. De overeenkomst
vermeldt de toepasselijkheid van de AVvO (hierna te noemen
‘deze voorwaarden’).

2. Daar waar in de overeenkomst en deze voorwaarden wordt
gesproken van ‘schriftelijk’ dient daar mede onder te worden
verstaan ‘langs elektronische weg’.

3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over
‘onderaannemer’ kan daarmee ook worden bedoeld (indien van
toepassing) de ‘ZZP’er’.

4. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘aannemer’
wordt hiermee bedoeld de contractpartij waarmee de
onderaannemer de overeenkomst aangaat / is gegaan.

Artikel 2: Wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege

1. Onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de
uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften
en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag
van de prijsaanbieding in werking zijn getreden. De aan de
naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden
gevolgen zijn voor zijn rekening.

2. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of
beschikkingen van overheidswege, die na de dag van de
prijsaanbieding in werking treden, komen voor rekening van
aannemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat
onderaannemer die gevolgen reeds op de dag van de
prijsaanbieding had kunnen voorzien.

Artikel 3: Specifieke bepalingen betreffende onderaanneming

1. Onderaannemer verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten
van de overeenkomst:

a. een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van
de Kamer van Koophandel van de onderneming;

b. zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing)
loonheffingennummer;

c. een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en
inlenersaansprakelijkheid’ (niet ouder dan één maand);

2. Onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot
afdracht loonbelasting en sociale premies, voor zover direct en
indirect verband houdend met het aan hem opgedragen werk, na
te komen.

3. Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt
onderaannemer een overzicht van de werknemers die op het
werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen,
geboortedatum en nationaliteit. Van arbeidskrachten van buiten
de Europese Economische Ruimte (EER) dient ook een kopie van
het geldige identiteitsbewijs en een kopie van de geldige verblijfs-
en tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd.

4. In de overeenkomst is vermeld of onderaannemer een
mandagenregister bijhoudt. Een mandagenregister dient volledig
te worden ingevuld en bevat tenminste de volgende gegevens:

a. NAW-gegevens onderaannemer;

b. NAW-gegevens aannemer;

c. datum;

d. project-/werknummer;

e. nummer/kenmerk van de overeenkomst van onderaanneming;
f. projectnaam en plaats;

g. volledige namen en voorletters van de werknemer van de
onderaannemer;
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h. weeknummer;

i. aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.
5. Het mandagenregister dient te worden ondertekend door
onderaannemer, waarmee deze tevens verklaart dat:

a. de werknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van
de onderaannemer worden verwerkt;

b. de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in
overeenstemming zijn met de vereisten op grond van de Wet
Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;

c. voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en
belastingen worden afgedragen alsmede (voor zover van
toepassing) de premies vanuit de van toepassing zijnde cao;

d. door onderaannemer geen andere werknemers of door hem
ingeleende werknemers op dit project worden ingezet, tenzij
vooraf schriftelijke toestemming van aannemer is verkregen.

6. Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring aan
aannemer te worden voorgelegd. Aannemer is te allen tijde
bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te
controleren.

7. Aannemer heeft overeenkomstig het bepaalde in de
‘Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN’, de bevoegdheid om
het BSN van iedere persoon die vanwege onderaannemer
werkzaamheden op de bouwplaats verricht te verzamelen en te
bewaren. Deze personen dienen zich op eerste verzoek van
aannemer te legitimeren door het tonen van een geldig
identiteitsbewijs waarop de nationaliteit en (indien van
toepassing) de verblijfsstatus is vermeld. Van dit document zal
aannemer het BSN, het soort identiteitsbewijs, het nummer en de
geldigheidsduur van de personen overnemen, evenals de
voorletters, achternaam, geboortedatum en nationaliteit.

8. Aannemer heeft het recht de ter zake van het aan
onderaannemer opgedragen werk verschuldigde loonbelasting en
sociale premies, waarvoor hij ingevolge de Wet
Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de
onderaannemer te voldoen door storting op diens geblokkeerde
rekening (g-rekening).

9. Indien aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat
door onderaannemer ter zake van het aan hem opgedragen werk
een hoger percentage aan loonbelasting en sociale premies
verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is
vastgesteld, kan aannemer het op de g-rekening te storten
percentage wijzigen.

10. Indien de onderaannemer personen tewerkstelt die niet
voldoen aan de vereisten van dit artikel, is aannemer gerechtigd
deze personen met onmiddellijke ingang de toegang tot het werk
te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die
aannemer hierdoor lijdt, komt voor rekening van onderaannemer.
11. Werknemers en/of inleenkrachten van de Onderaannemer
en/of de onderaannemers van de Onderaannemer moeten zich op
ieder tijdstip kunnen identificeren op de bouwplaats. Indien de
leidinggevende van het project, de Inspectie SZW, de
vreemdelingendienst (IND) of de fiscale opsporingsdienst (FIOD)
daarom vraagt.

12. Alle werknemers en/of inleenkrachten van de Onderaannemer
en/of de onderaannemers van de Onderaannemer dienen voor de
aanvang van hun werkzaamheden onder meer te beschikken over
een Burgerservicenummer (BSN). De Onderaannemer dient er
zorg voor te dragen dat alle Werknemers en/of inleenkrachten
van de Onderaannemer en/of de onderaannemers van de
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Onderaannemer voorafgaand aan de werkzaamheden hun BSN
verstrekken aan aannemer.

13. Voorafgaande aan de eerste werkdag van de werknemers
en/of inleenkrachten van de Onderaannemer en/of de
onderaannemers van de Onderaannemers dienen de gegevens
van de betreffende arbeidskracht te worden ingevoerd in het
digitale arbeidskrachtenregistratiesysteem van aannemer
(BOUWPAS). De Onderaannemer krijgt via een e-mail een
koppeling naar BOUWPAS. Op de eerste werkdag dient de
betreffende arbeidskracht zich te identificeren met hetzelfde
originele geldige identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs,
waarvan gegevens zijn overgenomen en in BOUWPAS zijn
ingevoerd.

14. Werknemers en/of inleenkrachten van de Onderaannemer
en/of de onderaannemers van de Onderaannemer, moeten zich te
allen tijde kunnen identificeren met een geldig origineel
identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs. Buitenlandse
werknemers dienen tevens in bezit te zijn van da benodigde
documenten zoals verwoord in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav). Indien geen sprake is van in de Europese Unie vrijgesteld
arbeidsverkeer, dient de Onderaannemer aan aannemer een
kopie van het geldige identiteitsdocument en het geldige
verblijffsdocument te overleggen.

15. Indien een werknemer en/of inleenkracht van de
Onderaannemer en/of de onderaannemers van de
Onderaannemer op de eerste werkdag bovengenoemde
documenten niet kan overleggen of naar behoren invult, zal deze
werknemer niet worden toegelaten tot het Werk.

16. De Onderaannemer garandeert dat zij voor arbeidskrachten
die worden ingezet voor het Werk alle in Nederland geldende wet
en regelgeving naleeft zoals maar niet beperkt tot de
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), de Arbeidstijdenwet
(ATW), de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
(WAADI), de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav), de Wet arbeidsvoorwaarden
grensoverschrijdende arbeid (Waga), de Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag (WML), de Wet op de Identificatieplicht
(WID) alsmede de bepalingen van de toepasselijke cao (zoals de
cao voor de Bouwnijverheid de ABU-cao en de NBBU-cao).

17. De Onderaannemer is aansprakelijk voor en vrijwaart
aannemer voor boete(s), voor alle kosten (waaronder mede
begrepen de kosten voor juridische bijstand) en voor alle schade
wegens het niet voldoen aan de Wav, WID en/of andere hiervoor
vermelde geldende wet- en regelgeving door de Onderaannemer
of door hem ingeschakelde derden, ongeacht of de aan aannemer
opgelegde boete(s) (mede) het gevolg zijn van handelen of
nalaten van de Onderaannemer dan wel het gevolg zijn van het
door aannemer niet voldoen aan de verplichtingen die uit
voormelde wet- en regelgeving voortvloeien. Aannemer zal alle
boete(s), kosten en schade in rekening brengen bij of verrekenen
met dan wel anderszins verhalen op de Onderaannemer. Onder
deze aansprakelijkheid en vrijwaring zijn ook inbegrepen boete(s),
kosten en schade die aannemer van haar opdrachtgever(s) in
rekening gebracht krijgt.

Artikel 4: Verplichtingen van aannemer
1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt aannemer ervoor dat
onderaannemer tijdig kan beschikken:
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a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het
werk moet worden uitgevoerd;

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer
van bouwstoffen en hulpmiddelen;

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines,
verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. De voor de uitvoering van het werk benodigde elektriciteit, gas
en water zijn voor rekening van onderaannemer tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 5: Verplichtingen van onderaannemer

1. Onderaannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en
naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hij dient
het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan
personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de
totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn
verzekerd is.

3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt
onderaannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van
de ligging van kabels en leidingen en de locatie waar het werk zal
worden uitgevoerd.

4. Onderaannemer is verplicht aannemer te wijzen op
onvolkomenheden in door of namens aannemer voorgeschreven
constructies en werkwijzen en in door of namens aannemer
gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door
aannemer ter beschikking gestelde of voorgeschreven
bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de onderaannemer
deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

5. Het is onderaannemer niet toegestaan vanaf het tot stand
komen van de overeenkomst van onderaanneming aan
opdrachtgever van aannemer prijsaanbiedingen te doen voor
werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het
werk van aannemer, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van aannemer.

6. Onderaannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een
ander overdragen, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van aannemer.

7. Zonder schriftelijke toestemming van aannemer is het
onderaannemer niet toegestaan om het werk geheel of ten dele in
onderaanneming uit te besteden aan derden of werknemers in te
lenen. De toestemming zal niet mogen worden onthouden op
oneigenlijke gronden. In het geval waarin aannemer toestemming
verleent, is onderaannemer gehouden de bepalingen waaronder
de overeenkomst van onderaanneming is aangegaan van
toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen
onderaannemer en de door hem ingeschakelde derde. Ook bij
inschakeling van derden blijft onderaannemer jegens de
aannemer ten volle verantwoordelijk voor het werk.

8. Onderaannemer dient zich bij uitvoering van deze
overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving, de
van toepassing zijnde cao en de afspraken die zij heeft gemaakt in
individuele arbeidsovereenkomsten. Onderaannemer dient, met
in achtneming van het bepaalde in het vorige lid, bij inschakeling
van onderaannemers of ondernemingen die arbeidskrachten ter
beschikking stellen, te bedingen dat zij gehouden zijn tot naleving
van de geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao
en alle afspraken die gemaakt zijn in de individuele
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arbeidsovereenkomsten. Hij bedingt tevens dat ook deze partijen
vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle
partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan.

9. Onderaannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten
behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast.

10. Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan
bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
11. Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan
aannemer toegang tot de in het vorige lid genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien aannemer dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid
ten behoeve van de uitvoering van het werk.

12. Onderaannemer houdt zich te allen tijde aan de Arbowet en —
regelgeving, het V&G-plan, en aan de van toepassing zijnde
bouwplaatsregels van de aannemer. Onderaannemer informeert
zijn werknemers en ingeschakelde hulppersonen over deze regels.
13. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt
onderaannemer zorg voor:

a. alle voor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals:
opslagterrein/afsluitbare ruimten, horizontaal transport, verticaal
transport, hulpmiddelen, hulpwerken, aansluitpunten
nutsvoorzieningen;

a. het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering van het
aan de onderaannemer opgedragen werk;

b. voor de vervaardiging van (werk)tekeningen met betrekking tot
het aan de onderaannemer opgedragen werk;

c. het verrichten van maatvoering.

14. Indien onderaannemer weekrapporten dient te verzorgen,
worden hierin onder meer aantekeningen opgenomen
betreffende:

a. de vordering en de stand van het werk;

b. wijzigingen in de opdracht;

c. de gewerkte uren;

d. onwerkbaar weer;

e. de aan- en afvoer van bouwstoffen;

f. de aan- en afvoer van hulpmiddelen.

15. In het kader van de kwaliteitsborging kunnen wij van u voor
aanvang van uw werkzaamheden een werkplan en/of
kwaliteitsplan, afgestemd op ons plan, verlangen. In ieder geval
verlangen wij een keuringsplan met o.a. de kwaliteitscertificaten
(met inbegrip van verwerkings- en transport-voorschriften),
testrapporten, herkomstrapporten, productinformatiebladen en
keuringsformulieren. Na afloop van de werkzaamheden dienen
keuringsregistraties en elders genoemde verklaringen en
voorschriften te worden overhandigd.

16. In geval door ons aan u gevraagd dient u ons inzicht te
verschaffen in uw interne systeem van product- en
kwaliteitsbeheersing, hetzij schriftelijk, hetzij bij een
kwaliteitscontrole bij uw bedrijf.

17. Het niet voldoen aan de kwaliteitseisen die voor dit werk van
toepassing zijn, leidt onherroepelijk tot afkeuring van door u
geleverde materialen en door u reeds uitgevoerde
werkzaamheden. Afgekeurde materialen en werk dienen/dient
direct en kosteloos door u te worden vervangen c.q. hersteld,
e.e.a. in nauw overleg met opdrachtgever, waarna ze opnieuw ter
goedkeuring worden voorgelegd c.qg. uitgevoerd.
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18. Tijdens de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden
dient a.d.h.v. controlelijsten de weekproductie wekelijks gecheckt
te worden door de voorman of uitvoerder van de Opdrachtnemer.
19. Ingevulde controlelijsten worden elke vrijdag overhandigd aan
de (hoofd)uitvoerder, controlelijsten dienen op alle punten te zijn
afgevinkt, onafgewerkte punten dienen direct te worden opgelost,
alleen bij volledig goedgekeurde lijsten worden prestatiebonnen
afgegeven voor facturering.

Artikel 6: Meer en minder werk

1. In geval van door aannemer gewenste wijzigingen van de
overeenkomst dan wel van de voorwaarden van uitvoering kan
onderaannemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen,
wanneer hij aannemer tijdig heeft gewezen op de noodzaak van
een daaruit voortvloeiende prijsverhoging.

2. Wijzigingen van de overeenkomst dan wel van de voorwaarden
van uitvoering, waaronder de kwalificatie als meerwerk en de
meerprijs, dienen voorafgaande aan uitvoering schriftelijk worden
overeengekomen.

3. Meerwerk wordt bij eindafrekening na einde werk verrekend
met onderaannemer.

4. De bepalingen opgenomen in de UAV 2012 paragraaf 47 lid 1 en
BW Artikel 7:753 zijn nadrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 7: Facturen, eindafrekening, betaling en opschorting

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt
onderaannemer telkens bij of na het verschijnen van een
betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan aannemer
toe.

2. Een door onderaannemer in te dienen factuur dient te voldoen
aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt.

3. Onderaannemer dient uiterlijk twee weken na de dag waarop
het werk gereed is zijn eindafrekening bij de aannemer in te
dienen.

4. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst
heeft aannemer het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te
schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in
redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. Aannemer
meldt schriftelijk de opschorting en de reden daarvan aan
onderaannemer.

5. Onderaannemer ziet af van elke vorm van retentierecht of
eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8: Overdraagbaarheid en verrekening

1. De overdraagbaarheid van vorderingen die betrekking hebben
op het in de aanneemsom begrepen bedrag aan loonbelasting en
sociale premies, en waarvoor aannemer ingevolge de Wet
Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, en de overige
bevoegdheid deze vordering te bezwaren en/of te vervreemden is
- ook in goederenrechtelijke zin - uitgesloten als bedoeld in art.
3:83lid 2 BW.

2. Indien aan aannemer uit hoofde van het overtreden of niet
naleven van wet- en regelgeving een naheffing, sanctie en/of
boete wordt opgelegd, die is/zijn terug te voeren op een
overtreding of niet naleving door onderaannemer, is aannemer
gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade op onderaannemer
te verhalen dan wel deze schade te verrekenen met opeisbare
vorderingen van onderaannemer. Als schade wordt onder meer
aangemerkt: bestuursrechtelijke boetes en dwangsommen
alsmede schade als gevolg van stilleging van het werk. Van een
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verrekening geeft aannemer schriftelijk kennis aan
onderaannemer.

Artikel 9: Gereed zijn en oplevering van het werk en
onderhoudstermijn

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de
mening van onderaannemer gereed zal zijn, nodigt hij aannemer
schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De
opneming geschiedt door aannemer en onderaannemer
gezamenlijk. Indien het werk gereed is, leggen partijen dit
schriftelijk vast, met vermelding van gezamenlijk geconstateerde
tekortkomingen. Deze tekortkomingen zullen door
onderaannemer zo spoedig mogelijk worden hersteld.

2. Het werk geldt als opgeleverd op het tijdstip waarop het werk
tussen aannemer en diens opdrachtgever als opgeleverd geldt.
Aannemer zal onderaannemer schriftelijk in kennis stellen van de
laatstbedoelde oplevering onder opgave van vastgestelde
tekortkomingen in het werk. Deze tekortkomingen worden door
onderaannemer zo spoedig mogelijk hersteld.

3. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk
VOO risico van aannemer.

4. De duur van de onderhoudstermijn leggen partijen vast in de
overeenkomst.

Artikel 10: Uitvoeringsduur, verlenging, en gefixeerde
schadevergoeding wegens te laat gereed zijn van het werk

1. Indien onderaannemer niet in staat is op de overeengekomen
dag zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht aannemer
zo vroeg mogelijk, voor de overeengekomen aanvangsdatum
schriftelijk te waarschuwen.

2. Indien de aanvang of de voortgang van het aan onderaannemer
opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van
onderaannemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor
aannemer voortvloeiende schade, niet zijnde schade wegens
overschrijding van de uitvoeringstermijn, door onderaannemer te
worden vergoed.

3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn is onderaannemer
aan aannemer een direct opeisbare gefixeerde schadevergoeding
verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding leggen partijen vast
in de overeenkomst, bij gebreke waarvan de regeling geldt zoals
vastgelegd in de voorwaarden tussen aannemer en diens
opdrachtgever. In geval die laatstgenoemde regeling ontbreekt,
bedraagt deze vergoeding € 60,00 per kalenderdag. Aannemer is
gerechtigd de gefixeerde schadevergoeding te verrekenen met al
hetgeen hij aan onderaannemer is verschuldigd.

4. De gefixeerde schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten
gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag.

Artikel 11: In gebreke blijven van onderaannemer

1. Indien onderaannemer enige op hem rustende verplichting niet
nakomt, of aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen
dat onderaannemer enige op hem rustende verplichting niet zal
nakomen, is aannemer gerechtigd, de overeenkomst te
ontbinden. Ontbinding is slechts mogelijk indien aannemer
onderaannemer vooraf schriftelijk op dit gevolg van het niet
nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat
onverlet het recht van aannemer op vergoeding van schade,
kosten en rente.

2. Indien onderaannemer zijn verplichtingen ter zake van de
aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en

BURGTBOUW

PASSIE VOOR VAKMANSCHAP Blad 4 van 5

aannemer hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal
aannemer hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de
uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

3. Aannemer is bevoegd het werk door een derde te doen
uitvoeren of voortzetten, indien de onderaannemer na verloop
van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft, en
onder voorwaarde dat aannemer zulks in de aanmaning heeft
vermeld. In dat geval heeft aannemer recht op vergoeding van de
uit het in gebreke blijven van onderaannemer voortvloeiende
schade en kosten.

4. Aannemer zorgt ervoor, dat de kosten, die voor
onderaannemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid,
binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 12: Schorsing, beéindiging van het werk in onvoltooide
staat en opzegging

1. Aannemer is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of
gedeeltelijk te schorsen.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat,
komt deze niet voor de rekening van onderaannemer, mits hij
aannemer tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de
schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan
onderaannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige
betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt
gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk
aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door
onderaannemer betaalde, bouwstoffen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt,
is onderaannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te
beéindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te
worden afgerekend.

5. Aannemer is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen. Onderaannemer heeft in dat geval recht
op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als
gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd
met de hem door de beéindiging bespaarde kosten.

6. Onderaannemer zendt aannemer een gespecificeerde
eindafrekening, zo nodig vergezeld van achterliggende stukken,
van hetgeen de aannemer ingevolge de beéindiging van het werk
in onvoltooide staat verschuldigd is.

7.1 In het geval dat er een crisis door overmacht van aannemer
zou ontstaan tijdens of voorafgaande aan de uitvoering,
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door een virus of natuurramp,
heeft de onderaannemer in ieder geval rekening te houden met:
a. de prijsconsequenties die dit kan hebben;

b. een mogelijke verschuiving van de planning van de aannemer;
c. (aanvullende) beheersmaatregelen ter voorkoming van nadelige
consequenties als gevolg ervan;

d. de af- en aangekondigde maatregelen van de binnen- en
buitenlandse overheden

7.2 Indien en voor zover de nakoming van deze overeenkomst
door de aannemer aantoonbaar wordt verhinderd als gevolg
ervan en van de onderaannemer redelijkerwijs niet verwacht kan
worden dat hij daartegen beheersmaatregelen had behoeven te
nemen, bestaat aan de zijde van de onderaannemer overmacht,
tenzij deze verhindering veroorzaakt is door opzet, nalatigheid of
kwade trouw van de onderaannemer.

7.3 Indien de overmachtssituatie als bedoeld in lid 2 aan de zijde
van de onderaannemer langer dan 1 maand duurt, is de aannemer
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gerechtigd deze overeenkomst door een schriftelijke verklaring
aan onderaannemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat de aannemer gehouden is tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 13: Ontbinding

1. Onverminderd de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van de wet, hebben aannemer en
onderaannemer het recht de overeenkomst van onderaanneming
geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een
aanvraag tot surséance van betaling indient of in staat van
faillissement wordt verklaard;

b. indien het door de opdrachtgever aan de aannemer
opgedragen werk, welke mede het aan de onderaannemer
opgedragen werk omvat, in onvoltooide staat wordt beéindigd;
c. indien de overeenkomst tussen aannemer en diens
opdrachtgever, welke mede het aan de onderaannemer
opgedragen werk omvat, wordt ontbonden of opgezegd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Artikel 14.1: Aansprakelijkheid voor oplevering

1. Het werk en de uitvoering zijn voor verantwoordelijkheid van
onderaannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en
met de dag waarop het werk is opgeleverd.

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de
overeenkomst of de wet, is onderaannemer aansprakelijk voor
schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen
waarvan onderaannemer in verband met de aard van het werk
geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het
onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
3. Onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan andere
werken en eigendommen van aannemer voor zover deze door de
uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
onderaannemer, zijn eigen of ingeleende arbeidskrachten, zijn
onderaannemers of zijn leveranciers.

4. Onderaannemer vrijwaart aannemer tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de
uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
onderaannemer, zijn eigen of ingeleende arbeidskrachten, zijn
onderaannemers of zijn leveranciers.

Artikel 14.2: Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is
onderaannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan
het werk.

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is
van een gebrek.

3. Voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheid geldt
hetgeen daarover de standaard BurgtBouw garantie eisen (op
basis van Woningborg richtlijnen) of indien afwijkend wat tussen
aannemer en diens opdrachtgever is overeengekomen, dan wel
wat de wet hiervoor vastgelegd heeft.

4. De garantietermijn gaat in na het verstrijken van de
onderhoudstermijn van het complete Project aan opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer verklaart ten overstaan van BurgtBouw en haar
rechtsopvolgers, dat hij alle gebreken, die, vanaf het
gereedkomen van het in opdracht gekregen onderdeel tot en met
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einde onderhoudstermijn van het complete project en in
aansluiting daarop gedurende de hiervoor bedoelde
garantieperiode(s), aan dit onderdeel mochten voorkomen en
kennelijk te wijten zijn aan minder goede hoedanigheid of
gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging ten overstaan van
BurgtBouw of diens rechtsopvolgers, binnen 3 werkdagen na
melding zal inspecteren (het zei visueel, het zei via
beeld/videomateriaal) en terugkoppeling geven. Gemelde
klachten dienen zo spoedig mogelijke, naar gelang de overlast,
doch allen binnen een termijn van maximaal 30 werkdagen voor
rekening van Opdrachtnemer te worden hersteld.

6. De bewijslast dat de garanties uit hoofde van de Overeenkomst
op de geconstateerde gebreken niet van toepassing zijn, berust
volledig bij Opdrachtnemer.

Artikel 14.3: Overige bepalingen

1. In de gevallen als voorzien in art. 14.2 van deze voorwaarden
dient aannemer onderaannemer binnen redelijke termijn na
ontdekking van het gebrek mededeling te doen en
onderaannemer de gelegenheid te geven het gebrek te herstellen.
2. Indien de kosten van herstel van een gebrek niet in redelijke
verhouding staan tot het belang van aannemer bij herstel, mag
onderaannemer in plaats van herstel volstaan met het betalen van
een redelijke schadevergoeding.

Artikel 15: Levering c.p.

1. De door onderaannemer in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst te leveren zaken waarover aannemer niet de
feitelijke macht heeft, geschiedt door bezitsverschaffing conform
het bepaalde in art. 3:115 sub a BW. De daartoe benodigde
tweezijdige verklaring van onderaannemer en aannemer wordt
afgelegd door ondertekening van de overeenkomst van
onderaanneming.

2. Onderaannemer is gehouden om de zaken die hij in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst met aannemer onder zich
heeft, of door een derde namens onderaannemer worden
gehouden, zodanig af te scheiden en afgescheiden te houden, dat
deze zaken op ieder moment individualiseerbaar zijn als zaken die
door onderaannemer voor aannemer worden gehouden.

3. Tevens zijn op alle leveranties de Leveringsvoorwaarden van
BurgtBouw van toepassing.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op de overeenkomst van onderaanneming en overeenkomsten
die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van
toepassing.



